

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	570,00	2,60	1.482,00	
2	Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	ΝΑΟΔΟ Β29.1.1	ΝΟΔΟ 2511	2	m3	30,00	72,30	2.169,00	
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.2	ΝΟΔΟ 2612	3	kg	11.000,00	1,15	12.650,00	
4	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.5	ΝΟΔΟ 2551	4	m3	170,00	133,00	22.610,00	
5	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	ΝΑΟΔΟ Α19	ΝΟΔΟ 3121Β	6	m3	185,00	10,10	1.868,50	
6	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α20	ΝΟΔΟ 1530	7	m3	185,00	1,05	194,25	
7	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.	ΝΑΟΔΟ Β07	ΥΔΡ 6157	8	m3	210,00	15,30	3.213,00	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								44.186,75	44.186,75
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	44.186,75 7.953,62
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	52.140,37 7.821,06
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									59.961,43 38,57
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	60.000,00 14.400,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									74.400,00

Γρηγορίου Ε 50 Χανιά
Οι μελετητές

Αύγουστος 2023

Γρηγορίου Ε 50 Χανιά

Αύγουστος 2023

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών

Γρηγορίου Ε 50 Χανιά

Αύγουστος 2023

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ.

Μαριάννα ΛΥΓΙΔΑΚΗ
]Τοπ/φος Μηχανικός Τ.Ε.

Περικλής ΒΑΚΑΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Γεώργιος ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.